
TARIFARIO REFERENCIAL - DGCINE 01/01/2019

NO. CATEGORÍAS MONTO MÁXIMO A VALIDAR OBSERVACIONES

1 DERECHOS DE GUION ÓPERA PRIMA RD$625,000.00 TOTAL POR PROYECTO

2 DERECHOS DE GUION 2DO PROYECTO RD$750,000.00 TOTAL POR PROYECTO

3 DERECHOS DE GUION 3ER PROYECTO RD$1,000,000.00 TOTAL POR PROYECTO

4 DERECHOS DE GUION 4TO PROYECTO RD$1,250,000.00 TOTAL POR PROYECTO

5 ASESOR DE GUION / SCRIPT DOCTOR RD$200,000.00 SEGÚN EXPERIENCIA

6 DERECHOS DE ADAPTACIÓN DE LIBROS RD$500,000.00 SEGÚN EL PROYECTO

7 FOTOCOPIAS DE GUION RD$15,000.00 TOTAL POR PROYECTO

8 TRADUCCIÓN DE GUION PARA SUBTÍTULOS RD$1,000.00 POR PÁGINA DE GUION

9 STORYBOARD RD$100,000.00 TOTAL POR PROYECTO. PARA FINES DE VALIDACIÓN DEBERÁN ENTREGAR UNA COPIA

NO. CATEGORÍAS MONTO MÁXIMO A VALIDAR OBSERVACIONES

10 PRODUCTOR RD$2,000,000.00 TOTAL POR PROYECTO. SEGÚN EXPERIENCIA

11 PRODUCTOR 3ER PROYECTO RD$2,300,000.00 TOTAL POR PROYECTO. SEGÚN EXPERIENCIA

12 PRODUCTOR 4TO PROYECTO RD$2,700,000.00 TOTAL POR PROYECTO. SEGÚN EXPERIENCIA

13 PRODUCTOR 5TO PROYECTO RD$3,000,000.00 TOTAL POR PROYECTO. SEGÚN EXPERIENCIA

14 ELABORACIÓN DE PRESUPUESTO Y PLAN DE RODAJE RD$100,000.00 TOTAL POR PROYECTO

NO. CATEGORÍAS MONTO MÁXIMO A VALIDAR OBSERVACIONES

15 DIRECTOR ÓPERA PRIMA RD$1,000,000.00 TOTAL POR PROYECTO

16 DIRECTOR 2DO PROYECTO RD$1,200,000.00 TOTAL POR PROYECTO

17 DIRECTOR 3ER PROYECTO RD$1,500,000.00 TOTAL POR PROYECTO

18 DIRECTOR 4TO PROYECTO RD$2,000,000.00 TOTAL POR PROYECTO

19 DIRECTOR 5TO PROYECTO RD$2,500,000.00 TOTAL POR PROYECTO

NO. CATEGORÍAS MONTO MÁXIMO A VALIDAR OBSERVACIONES

20 ACTOR PRINCIPAL ÓPERA PRIMA RD$1,000,000.00 TOTAL POR PROYECTO

21 ACTOR PRINCIPAL 3ER PROYECTO RD$1,200,000.00 TOTAL POR PROYECTO

22 ACTOR PRINCIPAL 5TO PROYECTO RD$1,500,000.00 TOTAL POR PROYECTO

23 ACTOR SECUNDARIO RD$800,000.00 TOTAL POR PROYECTO

NO. CATEGORÍAS MONTO MÁXIMO A VALIDAR OBSERVACIONES

24 COSTOS DE VIAJES (BOLETOS AÉREOS) RD$65,000.00
TOPE A VALIDAR POR LA DGCINE.

NO SE ADMITEN VUELOS EN PRIMERA CLASE (LA DIFERENCIA PUEDE SER PAGADA POR LA 
PRODUCCIÓN)

25 COSTOS VIÁTICOS RD$2,400.00 POR DÍA, POR PERSONA. NO APLICA A RESIDENTES

26 COSTOS HOTELES RD$7,000.00 TARIFA POR NOCHE, POR PERSONA

OCUPACIÓN SENCILLA. SOLO PARA SANTO DOMINGO Y PROVINCIAS TURÍSTICAS

27 COSTOS HOTELES PROVINCIAS RD$5,000.00 TARIFA POR NOCHE, POR PERSONA

OCUPACIÓN SENCILLA. RESTO DE LAS PROVINCIAS

NO. DEPARTAMENTO CARGO - FUNCIÓN MONTO MÁXIMO A VALIDAR OBSERVACIONES

28 PRODUCCIÓN PRODUCTOR DE LÍNEA - 1ER Y 2DO PROYECTO RD$75,000.00 POR SEMANA

29 PRODUCCIÓN PRODUCTOR DE LÍNEA - 3ER Y 4TO PROYECTO RD$80,000.00 POR SEMANA

30 PRODUCCIÓN PRODUCTOR DE LÍNEA - 5TO EN ADELANTE RD$90,000.00 POR SEMANA

31 PRODUCCIÓN JEFE DE PRODUCCIÓN / UPM - 1ER Y 2DO PROYECTO RD$65,000.00 POR SEMANA - SI EL PROYECTO LO REQUIERE



CONTINUACIÓN 01/01/2019

32 PRODUCCIÓN JEFE DE PRODUCCIÓN / UPM - 3RO EN ADELANTE RD$70,000.00 POR SEMANA - SI EL PROYECTO LO REQUIERE

33 PRODUCCIÓN COORDINADOR DE PRODUCCIÓN - 1ER Y 2DO PROYECTO RD$35,000.00 POR SEMANA

34 PRODUCCIÓN COORDINADOR DE PRODUCCIÓN - 3RO EN ADELANTE RD$40,000.00 POR SEMANA

35 PRODUCCIÓN SECRETARIA DE PRODUCCIÓN RD$15,000.00 POR SEMANA

36 PRODUCCIÓN MENSAJERO RD$17,000.00 MENSUAL. MÁXIMO DOS MENSAJEROS POR PROYECTO

37 PRODUCCIÓN 1ER ASISTENTE DE PRODUCCIÓN RD$25,000.00 POR SEMANA

38 PRODUCCIÓN 2DO ASISTENTE DE PRODUCCIÓN RD$20,000.00 POR SEMANA

39 PRODUCCIÓN RUNNER RD$15,000.00 POR SEMANA

40 PRODUCCIÓN RADIOS DE COMUNICACIÓN RD$250.00 POR RADIO, POR DÍA

NO. DEPARTAMENTO CARGO - FUNCIÓN MONTO MÁXIMO A VALIDAR OBSERVACIONES

41 DIRECCIÓN 1ER ASISTENTE DE DIRECCIÓN - 1ER Y 2DO PROYECTO RD$70,000.00 POR SEMANA

42 DIRECCIÓN 1ER ASISTENTE DE DIRECCIÓN - 3ER Y 4TO PROYECTO RD$80,000.00 POR SEMANA

43 DIRECCIÓN 1ER ASISTENTE DE DIRECCIÓN - 5TO EN ADELANTE RD$90,000.00 POR SEMANA

44 DIRECCIÓN 2DO ASISTENTE DE DIRECCIÓN RD$45,000.00 POR SEMANA

45 DIRECCIÓN 3ER ASISTENTE DE DIRECCIÓN - 1ER Y 2DO PROYECTO RD$25,000.00 POR SEMANA

46 DIRECCIÓN 3ER ASISTENTE DE DIRECCIÓN - 3TO EN ADELANTE RD$30,000.00 POR SEMANA

47 DIRECCIÓN CONTINUISTA - 1ER Y 2DO PROYECTO RD$35,000.00 POR SEMANA

48 DIRECCIÓN CONTINUISTA - 3ER PROYECTO RD$40,000.00 POR SEMANA

49 DIRECCIÓN CONTINUISTA - 4TO EN ADELANTE RD$45,000.00 POR SEMANA

50 DIRECCIÓN ACTING COACH - 1ER Y 2DO PROYECTO RD$40,000.00 POR SEMANA

51 DIRECCIÓN ACTING COACH - 3ER Y 4TO PROYECTO RD$55,000.00 POR SEMANA

52 DIRECCIÓN ACTING COACH - 5TO EN ADELANTE RD$70,000.00 POR SEMANA

NO. DEPARTAMENTO CARGO - FUNCIÓN MONTO MÁXIMO A VALIDAR OBSERVACIONES

53
EXTRAS / 
PARTICIPACIONES 
ESPECIALES

DAY PLAYERS RD$30,000.00 POR DÍA, POR PERSONA

54
EXTRAS / 
PARTICIPACIONES 
ESPECIALES

ONE LINERS RD$15,000.00 POR DÍA, POR PERSONA

55
EXTRAS / 
PARTICIPACIONES 
ESPECIALES

EXTRAS RD$2,000.00 POR DÍA, POR PERSONA

56
EXTRAS / 
PARTICIPACIONES 
ESPECIALES

COORDINADOR DE STUNTS RD$18,000.00 POR DÍA

57
EXTRAS / 
PARTICIPACIONES 
ESPECIALES

STUNTS RD$12,000.00 POR DÍA

NO. DEPARTAMENTO CARGO - FUNCIÓN MONTO MÁXIMO A VALIDAR OBSERVACIONES

58 CASTING ENCARGADO DE CASTING - 1ER Y 2DO PROYECTO RD$40,000.00 POR SEMANA

59 CASTING ENCARGADO DE CASTING - 3ER Y 4TO PROYECTO RD$45,000.00 POR SEMANA

60 CASTING ENCARGADO DE CASTING - 4TO EN ADELANTE RD$50,000.00 POR SEMANA

61 CASTING ASISTENTE DE CASTING - 1ER Y 2DO PROYECTO RD$20,000.00 POR SEMANA

62 CASTING ASISTENTE DE CASTING - 4TO EN ADELANTE RD$25,000.00 POR SEMANA

63 CASTING COORDINADOR DE EXTRAS RD$30,000.00 POR SEMANA

64 CASTING ASISTENTE DE EXTRAS RD$15,000.00 POR SEMANA



CONTINUACIÓN 01/01/2019

NO. DEPARTAMENTO CARGO - FUNCIÓN MONTO MÁXIMO A VALIDAR OBSERVACIONES

65 ARTE DISEÑADOR DE PRODUCCIÓN - 1ER Y 2DO PROYECTO RD$125,000.00 POR SEMANA

66 ARTE DISEÑADOR DE PRODUCCIÓN - 3ER PROYECTO RD$175,000.00 POR SEMANA

67 ARTE DISEÑADOR DE PRODUCCIÓN - 4TO PROYECTO RD$200,000.00 POR SEMANA

68 ARTE DISEÑADOR DE PRODUCCIÓN - 5TO EN ADELANTE RD$225,000.00 POR SEMANA

69 ARTE DIRECTOR DE ARTE - 1ER PROYECTO RD$65,000.00 POR SEMANA

70 ARTE DIRECTOR DE ARTE - 2DO Y 3ER PROYECTO RD$70,000.00 POR SEMANA

71 ARTE DIRECTOR DE ARTE - 4TO EN ADELANTE RD$75,000.00 POR SEMANA

72 ARTE COORDINADOR DE ARTE RD$30,000.00 POR SEMANA

73 ARTE COMPRADOR DE ARTE RD$15,000.00 POR SEMANA

74 ARTE DISEÑADOR GRÁFICO RD$20,000.00 POR SEMANA

75 ARTE 1ER ASISTENTE DE ARTE - 1ER PROYECTO RD$25,000.00 POR SEMANA

76 ARTE 1ER ASISTENTE DE ARTE - 2DO EN ADELANTE RD$30,000.00 POR SEMANA

77 ARTE 2DO ASISTENTE DE ARTE - 1ER PROYECTO RD$20,000.00 POR SEMANA

78 ARTE 2DO ASISTENTE DE ARTE - 3ER EN ADELANTE RD$25,000.00 POR SEMANA

NO. DEPARTAMENTO CARGO - FUNCIÓN MONTO MÁXIMO A VALIDAR OBSERVACIONES

79 DECORACIÓN DECORADOR - 1ER Y 2DO PROYECTO RD$35,000.00 POR SEMANA

80 DECORACIÓN DECORADOR - 3ER Y 4TO PROYECTO RD$35,000.00 POR SEMANA

81 DECORACIÓN DECORADOR - 5TO EN ADELANTE RD$40,000.00 POR SEMANA

82 DECORACIÓN SET DRESSER / SWING GANG RD$25,000.00 POR SEMANA

NO. DEPARTAMENTO CARGO - FUNCIÓN MONTO MÁXIMO A VALIDAR OBSERVACIONES

83 CONSTRUCCIÓN DE 
SETS COORDINADOR DE CONSTRUCCIÓN RD$25,000.00 POR SEMANA

84 CONSTRUCCIÓN DE 
SETS CONSTRUCTOR RD$20,000.00 POR SEMANA

85 CONSTRUCCIÓN DE 
SETS CARPINTERO RD$15,000.00 POR SEMANA

86 CONSTRUCCIÓN DE 
SETS PINTOR RD$15,000.00 POR SEMANA

NO. DEPARTAMENTO CARGO - FUNCIÓN MONTO MÁXIMO A VALIDAR OBSERVACIONES

87 UTILERÍA UTILERO DE FILMACIÓN - 1ER PROYECTO RD$30,000.00 POR SEMANA

88 UTILERÍA UTILERO DE FILMACIÓN - 2DO EN ADELANTE RD$35,000.00 POR SEMANA

89 UTILERÍA UTILERO ASISTENTE - 1ER Y 2DO PROYECTO RD$20,000.00 POR SEMANA

90 UTILERÍA UTILERO ASISTENTE - 3ER EN ADELANTE RD$25,000.00 POR SEMANA

91 UTILERÍA ENCARGADO DE ARMAS RD$15,000.00 POR SEMANA

NO. DEPARTAMENTO CARGO - FUNCIÓN MONTO MÁXIMO A VALIDAR OBSERVACIONES

92 PICTURE CARS ENCARGADO DE VEHÍCULOS RD$25,000.00 POR SEMANA

93 PICTURE CARS ASISTENTE DE VEHÍCULOS RD$15,000.00 POR SEMANA

94 PICTURE CARS MECÁNICO EN EL SET RD$12,000.00 POR SEMANA

NO. DEPARTAMENTO CARGO - FUNCIÓN MONTO MÁXIMO A VALIDAR OBSERVACIONES

95 ANIMALES EN ESCENA ENCARGADO ANIMALES RD$15,000.00 POR SEMANA



NO. DEPARTAMENTO CARGO - FUNCIÓN MONTO MÁXIMO A VALIDAR OBSERVACIONES

96 EFECTOS ESPECIALES ENCARGADO EFECTOS ESPECIALES RD$15,000.00 POR DÍA

97 EFECTOS ESPECIALES ASISTENTE DE EFECTOS ESPECIALES RD$8,000.00 POR DÍA

NO. DEPARTAMENTO CARGO - FUNCIÓN MONTO MÁXIMO A VALIDAR OBSERVACIONES

107 MAQUILLAJE Y 
PEINADO JEFE DE MAQUILLAJE - 1ER Y 2DO PROYECTO RD$40,000.00 POR SEMANA

108 MAQUILLAJE Y 
PEINADO JEFE DE MAQUILLAJE - 3ER Y 4TO PROYECTO RD$45,000.00 POR SEMANA

109 MAQUILLAJE Y 
PEINADO JEFE DE MAQUILLAJE - 5TO EN ADELANTE RD$50,000.00 POR SEMANA

110 MAQUILLAJE Y 
PEINADO ASISTENTE DE MAQUILLAJE - 1ER Y 2DO PROYECTO RD$25,000.00 POR SEMANA

111 MAQUILLAJE Y 
PEINADO ASISTENTE DE MAQUILLAJE - 3ER EN ADELANTE RD$25,000.00 POR SEMANA

112 MAQUILLAJE Y 
PEINADO PEINADOR - 1ER Y 2DO PROYECTO RD$35,000.00 POR SEMANA

113 MAQUILLAJE Y 
PEINADO PEINADOR - 3ER EN ADELANTE RD$40,000.00 POR SEMANA

114 MAQUILLAJE Y 
PEINADO ASISTENTE PEINADOR - 1ER Y 2DO PROYECTO RD$25,000.00 POR SEMANA

115 MAQUILLAJE Y 
PEINADO ASISTENTE PEINADOR- 3ER EN ADELANTE RD$25,000.00 POR SEMANA

NO. DEPARTAMENTO CARGO - FUNCIÓN MONTO MÁXIMO A VALIDAR OBSERVACIONES

116 A&B COSTOS A&B (PRE-PRODUCCIÓN) RD$500.00 POR DÍA, POR PERSONA

117 A&B COSTOS A&B CAST / CREW (RODAJE) RD$1,200.00 POR DÍA, POR PERSONA. ENTREGAR COTIZACIÓN

118 A&B COSTOS A&B  EXTRAS (RODAJE) RD$600.00 - RD$1,200.00 MEDIA JORNADA RD$600.00

JORNADA COMPLETA RD$1,200.00

119 A&B COSTOS A&B REFRIGERIO CAST / CREW (RODAJE) RD$300.00 SEGÚN EL PROYECTO (POR DÍA, POR PERSONA)

120 A&B COSTOS A&B  3RA COMIDA CAST / CREW (RODAJE) RD$300.00 SOLO SI EL PROYECTO TIENE RODAJE EN EL INTERIOR POR 
DÍAS CONSECUTIVOS

121 A&B ALQUILER DE MESAS, CARPAS Y SILLAS RD$45,000.00 POR SEMANA

CONTINUACIÓN 01/01/2019

NO. DEPARTAMENTO CARGO - FUNCIÓN MONTO MÁXIMO A VALIDAR OBSERVACIONES

98 VESTUARIO VESTUARISTA - 1ER PROYECTO RD$55,000.00 POR SEMANA

99 VESTUARIO VESTUARISTA - 3ER PROYECTO EN ADELANTE RD$60,000.00 POR SEMANA

100 VESTUARIO VESTUARISTA - 5TO PROYECTO EN ADELANTE RD$65,000.00 POR SEMANA

101 VESTUARIO 1ER ASISTENTE DE VESTUARIO - 1ER PROYECTO RD$25,000.00 POR SEMANA

102 VESTUARIO 1ER ASISTENTE DE VESTUARIO - 3ER PROYECTO EN ADELANTE RD$30,000.00 POR SEMANA

103 VESTUARIO 1ER ASISTENTE DE VESTUARIO - 5TO PROYECTO EN ADELANTE RD$30,000.00 POR SEMANA

104 VESTUARIO 2DO ASISTENTE DE VESTUARIO - 1ER Y 2DO PROYECTO RD$25,000.00 POR SEMANA

105 VESTUARIO 2DO ASISTENTE DE VESTUARIO - 3ER EN ADELANTE RD$25,000.00 POR SEMANA

106 VESTUARIO COSTURERA / MANO DE OBRA RD$15,000.00 POR SEMANA

NO. DEPARTAMENTO CARGO - FUNCIÓN MONTO MÁXIMO A VALIDAR OBSERVACIONES

122 OPERACIONES DEL SET KEY GRIP - 1ER Y 2DO PROYECTO RD$40,000.00 POR SEMANA

123 OPERACIONES DEL SET KEY GRIP - 3ER Y 4TO PROYECTO RD$45,000.00 POR SEMANA

124 OPERACIONES DEL SET KEY GRIP - 5TO EN ADELANTE RD$45,000.00 POR SEMANA

125 OPERACIONES DEL SET BEST BOY - 1ER Y 2DO PROYECTO RD$30,000.00 POR SEMANA

126 OPERACIONES DEL SET BEST BOY - 3ER Y 4TO PROYECTO RD$35,000.00 POR SEMANA

127 OPERACIONES DEL SET BEST BOY - 5TO EN ADELANTE RD$40,000.00 POR SEMANA

128 OPERACIONES DEL SET GRIP - 1ER Y 2DO PROYECTO RD$30,000.00 POR SEMANA



CONTINUACIÓN 01/01/2019

129 OPERACIONES DEL SET GRIP - 3RO EN ADELANTE RD$35,000.00 POR SEMANA

130 OPERACIONES DEL SET ASISTENTE DE GRIP RD$15,000.00 POR SEMANA

131 OPERACIONES DEL SET DOLLY GRIP RD$35,000.00 POR SEMANA

132 OPERACIONES DEL SET ASISTENTE DE DOLLY RD$20,000.00 POR SEMANA

133 OPERACIONES DEL SET OPERADOR DE GRÚA RD$25,000.00 POR SEMANA

NO. DEPARTAMENTO CARGO - FUNCIÓN MONTO MÁXIMO A VALIDAR OBSERVACIONES

134 ILUMINACIÓN GAFFER - 1ER Y 2DO PROYECTO RD$45,000.00 POR SEMANA

135 ILUMINACIÓN GAFFER - 3ER Y 4TO PROYECTO RD$50,000.00 POR SEMANA

136 ILUMINACIÓN GAFFER - 5TO EN ADELANTE RD$55,000.00 POR SEMANA

137 ILUMINACIÓN JEFE ELÉCTRICO - 1ER Y 2DO PROYECTO RD$40,000.00 POR SEMANA

138 ILUMINACIÓN JEFE ELÉCTRICO - 3ER Y 4TO PROYECTO RD$45,000.00 POR SEMANA

139 ILUMINACIÓN JEFE ELÉCTRICO - 5TO EN ADELANTE RD$50,000.00 POR SEMANA

140 ILUMINACIÓN ELÉCTRICO - 1ER Y 2DO PROYECTO RD$30,000.00 POR SEMANA

141 ILUMINACIÓN ELÉCTRICO - 3RO EN ADELANTE RD$30,000.00 POR SEMANA

142 ILUMINACIÓN AUXILIAR ELÉCTRICO - 1ER Y 2DO PROYECTO RD$25,000.00 POR SEMANA

143 ILUMINACIÓN AUXILIAR ELÉCTRICO - 3RO EN ADELANTE RD$25,000.00 POR SEMANA

144 ILUMINACIÓN OPERADOR DE GENERADOR RD$15,000.00 POR SEMANA

145 ILUMINACIÓN COSTOS DE LUCES RD$300,000.00 POR SEMANA. SEGÚN LAS NECESIDADES DEL PROYECTO

NO. DEPARTAMENTO CARGO - FUNCIÓN MONTO MÁXIMO A VALIDAR OBSERVACIONES

146 CÁMARA DIRECTOR DE FOTOGRAFÍA - 1ER Y 2DO PROYECTO RD$125,000.00 POR SEMANA

147 CÁMARA DIRECTOR DE FOTOGRAFÍA - 3ER PROYECTO RD$175,000.00 POR SEMANA

148 CÁMARA DIRECTOR DE FOTOGRAFÍA - 4TO PROYECTO RD$200,000.00 POR SEMANA

149 CÁMARA DIRECTOR DE FOTOGRAFÍA - 5TO EN ADELANTE RD$225,000.00 POR SEMANA

150 CÁMARA 1ER ASISTENTE DE CÁMARA - 1ER Y 2DO PROYECTO RD$45,000.00 POR SEMANA

151 CÁMARA 1ER ASISTENTE DE CÁMARA - 3ER Y 4TO PROYECTO RD$50,000.00 POR SEMANA

152 CÁMARA 1ER ASISTENTE DE CÁMARA - 5TO EN ADELANTE RD$55,000.00 POR SEMANA

153 CÁMARA 2DO ASISTENTE DE CÁMARA RD$35,000.00 POR SEMANA

154 CÁMARA 3ER ASISTENTE DE CÁMARA RD$30,000.00 POR SEMANA

155 CÁMARA OPERADOR DE CÁMARA RD$50,000.00 POR SEMANA

156 CÁMARA STEADYCAM RD$25,000.00 POR DÍA. EQUIPOS APARTE

157 CÁMARA DIT RD$70,000.00 POR SEMANA

158 CÁMARA DIT (EQUIPOS) RD$45,000.00 POR SEMANA

159 CÁMARA VIDEO ASSIST RD$25,000.00 POR SEMANA. EQUIPOS APARTE

160 CÁMARA VIDEO ASSIST (EQUIPOS) RD$40,000.00 POR SEMANA

161 CÁMARA FOTO FIJA (FOTÓGRAFO FILMACIÓN) RD$50,000.00 POR SEMANA

162 CÁMARA BEHIND THE SCENES RD$50,000.00 POR SEMANA

163 CÁMARA OPERADOR DE DRONE US$1,000.00 POR DÍA. INCLUYE EQUIPOS

164 CÁMARA COSTOS DE CÁMARA Y ACCESORIOS RD$430,000.00 POR SEMANA, POR CÁMARA. VARÍA POR EL TIPO DE 
CÁMARA. SEGÚN LAS NECESIDADES DEL PROYECTO.

165 CÁMARA COSTOS LENTES (ÓPTICA) RD$400,000.00 POR SEMANA, POR CÁMARA. VARÍA POR EL TIPO DE LENTES. 
SEGÚN LAS NECESIDADES DEL PROYECTO.



CONTINUACIÓN 01/01/2019

NO. DEPARTAMENTO CARGO - FUNCIÓN MONTO MÁXIMO A VALIDAR OBSERVACIONES

166 SONIDO DIRECTOR DE SONIDO RD$50,000.00 POR SEMANA

167 SONIDO MICROFONISTA RD$30,000.00 POR SEMANA

168 SONIDO ASISTENTE DE SONIDO RD$25,000.00 POR SEMANA

NO. DEPARTAMENTO CARGO - FUNCIÓN MONTO MÁXIMO A VALIDAR OBSERVACIONES

169 LOCACIONES ENCARGADO LOCACIONES - 1ER Y 2DO PROYECTO RD$40,000.00 POR SEMANA

170 LOCACIONES ENCARGADO LOCACIONES - 3ER Y 4TO PROYECTO RD$45,000.00 POR SEMANA

171 LOCACIONES ENCARGADO LOCACIONES - 5TO EN ADELANTE RD$50,000.00 POR SEMANA

172 LOCACIONES 1ER ASISTENTE DE LOCACIONES - 1ER PROYECTO RD$20,000.00 POR SEMANA

173 LOCACIONES 1ER ASISTENTE DE LOCACIONES - 2DO Y 3ER PROYECTO RD$25,000.00 POR SEMANA

174 LOCACIONES 1ER ASISTENTE DE LOCACIONES - 4TO EN ADELANTE RD$25,000.00 POR SEMANA

175 LOCACIONES SEGURIDAD RD$2,000.00 POR DÍA

176 LOCACIONES PARAMÉDICO RD$20,000.00 POR SEMANA

NO. DEPARTAMENTO CARGO - FUNCIÓN MONTO MÁXIMO A VALIDAR OBSERVACIONES

177 TRANSPORTE COORDINADOR DE TRANSPORTE RD$25,000.00 POR SEMANA

178 TRANSPORTE ALQUILER DE VAN RD$27,000.00 POR SEMANA

179 TRANSPORTE ALQUILER DE BUS RD$45,000.00 POR SEMANA

180 TRANSPORTE CAMIÓN DE LUCES Y GRIPERÍA RD$30,000.00 POR SEMANA - CHOFER INCLUIDO

181 TRANSPORTE CAMIÓN DE ARTE Y UTILERÍA RD$30,000.00 POR SEMANA - CHOFER INCLUIDO

182 TRANSPORTE CAMIÓN DE VESTUARIO RD$30,000.00 POR SEMANA - CHOFER INCLUIDO

183 TRANSPORTE FURGONETA DIT RD$27,500.00 POR SEMANA - CHOFER INCLUIDO

184 TRANSPORTE VEHÍCULO DE CÁMARA RD$27,500.00 POR SEMANA - CHOFER INCLUIDO

185 TRANSPORTE VEHÍCULO DE SONIDO RD$27,500.00 POR SEMANA - CHOFER INCLUIDO

186 TRANSPORTE FURGONETAS RD$27,500.00 POR SEMANA - CHOFER INCLUIDO

187 TRANSPORTE TAXIS RD$75,000.00 TOTAL DEL PROYECTO

NO. DEPARTAMENTO CARGO - FUNCIÓN MONTO MÁXIMO A VALIDAR OBSERVACIONES

188 OFICINA DE 
PRODUCCIÓN ALQUILER DE OFICINA RD$50,000.00 POR MES - HASTA 4 MESES

189 OFICINA DE 
PRODUCCIÓN EQUIPOS DE OFICINA (FOTOCOPIADORAS / PRINTERS) RD$30,000.00 POR MES - HASTA 4 MESES

NO. DEPARTAMENTO CARGO - FUNCIÓN MONTO MÁXIMO A VALIDAR OBSERVACIONES

190 POST-PRODUCCIÓN DE 
VIDEO SUPERVISOR DE POST RD$35,000.00 POR SEMANA - MÁXIMO 12 SEMANAS

191 POST-PRODUCCIÓN DE 
VIDEO EDITOR - 1ER PROYECTO RD$300,000.00 TOTAL DEL PROYECTO

192 POST-PRODUCCIÓN DE 
VIDEO EDITOR - 2DO PROYECTO RD$400,000.00 TOTAL DEL PROYECTO

193 POST-PRODUCCIÓN DE 
VIDEO EDITOR - 3ER Y 4TO PROYECTO RD$500,000.00 TOTAL DEL PROYECTO

194 POST-PRODUCCIÓN DE 
VIDEO EDITOR - 5TO EN ADELANTE RD$700,000.00 TOTAL DEL PROYECTO

195 POST-PRODUCCIÓN DE 
VIDEO EDITOR - CON CRÉDITOS INTERNACIONAL RD$1,000,000.00 TOTAL DEL PROYECTO

196 POST-PRODUCCIÓN DE 
VIDEO ASISTENTE DE EDICIÓN RD$200,000.00 TOTAL DEL PROYECTO

197 POST-PRODUCCIÓN DE 
VIDEO RENTA SALA DE EDICIÓN RD$400,000.00 TOTAL DEL PROYECTO
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198 POST-PRODUCCIÓN DE 
VIDEO COLORIZACIÓN RD$1,200,000.00 TOTAL DEL PROYECTO

199 POST-PRODUCCIÓN DE 
VIDEO CONFORMADO RD$200,000.00 TOTAL DEL PROYECTO

200 POST-PRODUCCIÓN DE 
VIDEO DCP/MASTERS RD$300,000.00 TOTAL DEL PROYECTO

201 POST-PRODUCCIÓN DE 
VIDEO LIMPIEZA Y REDUCCIÓN DE GRANOS RD$400,000.00 TOTAL DEL PROYECTO

202 POST-PRODUCCIÓN DE 
VIDEO CRÉDITOS INICIALES Y FINALES RD$250,000.00 TOTAL DEL PROYECTO

203 POST-PRODUCCIÓN DE 
VIDEO DISEÑO GRÁFICO DE TÍTULOS RD$225,000.00 TOTAL DEL PROYECTO

204 POST-PRODUCCIÓN DE 
VIDEO SUBTÍTULOS RD$90,000.00 POR IDIOMA

NO. DEPARTAMENTO CARGO - FUNCIÓN MONTO MÁXIMO A VALIDAR OBSERVACIONES

205 POST-PRODUCCIÓN DE 
SONIDO SONIDO Y MEZCLA RD$900,000.00 TOTAL DEL PROYECTO

206 POST-PRODUCCIÓN DE 
SONIDO SINCRONIZACIÓN RD$150,000.00 TOTAL DEL PROYECTO

207 POST-PRODUCCIÓN DE 
SONIDO RENTA DE SALA DE MEZCLA DE SONIDO RD$450,000.00 TOTAL DEL PROYECTO

208 POST-PRODUCCIÓN DE 
SONIDO DOBLAJES RD$100,000.00 TOTAL DEL PROYECTO

209 POST-PRODUCCIÓN DE 
SONIDO MÚSICA ORIGINAL RD$1,000,000.00 TOTAL DEL PROYECTO

210 POST-PRODUCCIÓN DE 
SONIDO ADR Y FOLEY RD$200,000.00 TOTAL DEL PROYECTO

211 POST-PRODUCCIÓN DE 
SONIDO EDITOR DE DIÁLOGO Y AMBIENTE RD$150,000.00 POR SEMANA -  MÁXIMO 2 SEMANAS

212 POST-PRODUCCIÓN DE 
SONIDO PREMEZCLA DE SONIDO RD$200,000.00 TOTAL DEL PROYECTO

213 POST-PRODUCCIÓN DE 
SONIDO ALQUILER SALA DE PREMEZCLA RD$100,000.00 POR SEMANA -  MÁXIMO 2 SEMANAS

NO. DEPARTAMENTO CARGO - FUNCIÓN MONTO MÁXIMO A VALIDAR OBSERVACIONES

224 GASTOS GENERALES GASTOS MENORES DEPARTAMENTO PRODUCCIÓN (PRE-
PRODUCCIÓN) RD$30,000.00 POR SEMANA

225 GASTOS GENERALES GASTOS MENORES DEPARTAMENTO PRODUCCIÓN (RODAJE) RD$75,000.00 POR SEMANA

226 GASTOS GENERALES GASTOS MENORES DEPARTAMENTO PRODUCCIÓN 
(POSTPRODUCCIÓN) RD$15,000.00 POR SEMANA - MÁXIMO 4 SEMANAS

NO. DEPARTAMENTO CARGO - FUNCIÓN MONTO MÁXIMO A VALIDAR OBSERVACIONES

214 GASTOS LEGALES /
ADMINISTRATIVOS GASTOS LEGALES RD$1,000,000.00 TOTAL DEL PROYECTO

215 GASTOS LEGALES /
ADMINISTRATIVOS NOTARIZACIÓN (DOCUMENTALES) RD$100,000.00 TOTAL DEL PROYECTO

216 GASTOS LEGALES /
ADMINISTRATIVOS NOTARIZACIÓN (LARGOMETRAJES DE FICCIÓN) RD$300,000.00 TOTAL DEL PROYECTO

217 GASTOS LEGALES /
ADMINISTRATIVOS GASTOS ADMINISTRATIVOS RD$1,000,000.00 TOTAL DEL PROYECTO

218 GASTOS LEGALES /
ADMINISTRATIVOS CONTABILIDAD (DOCUMENTALES) RD$500,000.00 TOTAL DEL PROYECTO

219 GASTOS LEGALES /
ADMINISTRATIVOS CONTABILIDAD (LARGOMETRAJES DE FICCIÓN) RD$800,000.00 TOTAL DEL PROYECTO

220 GASTOS LEGALES /
ADMINISTRATIVOS CARGOS BANCARIOS 0.0015 TOTAL DEL PROYECTO

221 GASTOS LEGALES /
ADMINISTRATIVOS AUDITORÍA EXTERNA (DOCUMENTALES) RD$400,000.00 TOTAL DEL PROYECTO

222 GASTOS LEGALES /
ADMINISTRATIVOS AUDITORÍA EXTERNA (LARGOMETRAJES DE FICCIÓN) RD$500,000.00 TOTAL DEL PROYECTO

223 GASTOS LEGALES /
ADMINISTRATIVOS GASTOS DE VALIDACIÓN RD$300,000.00 TOTAL DEL PROYECTO


